

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
e per il Polo Museale della città di Napoli

Programma Operativo Interregionale
"Attrattori culturali, naturali e turismo"



**Museo Duca di Martina, Via Cimarosa, restauro,
recupero funzionale, potenziamento della fruizione del
parco e delle pertinenze, restyling delle collezioni del museo**

PROGETTO DEFINITIVO

CUP F66D12000190000

Perizia n°..... del.....

STRUTTURA TECNICA DI PROGETTAZIONE

COORDINAMENTO DIREZIONE MUSEO

Dott.ssa Luisa Ambrosio

COORDINAMENTO TECNICO GENERALE

Arch. Lilliana Marra

**COORDINAMENTO DEL PROGETTO E
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA**

Arch. Angela Maria Cangiano

**ELABORATI CONTABILI E
COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE**

Geom. Antonio Chichierchia
Geom. Gaetano Mugione

PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO

Ing. Michele Candela

PROGETTO DEL PARCO STORICO

Arch. Tommaso Russo

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Ing. Domenico Mascolo

PROGETTAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Ing. Antonio Mariano

**COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Arch. Giosuè De Angelis

PROGETTO BENI ARTISTICI

Dott.ssa Angela Cerasuolo
Dott.ssa Maria Tamajo Contarini

COLLABORATORI

Ass. Tecn. Scientifico Luciano La Torre

Arch. Serena Carotenuto

Arch. Marco Fiorillo

Arch. Giuseppina Giaccio

Arch. Caterina Vasso

COLLABORATORI

Ing. Alfonso Ricciardi

Geom. Gerardo Antonello

COLLABORATORI

Ass. Tecn. Scientifico Luciano La Torre

Ass. Tecn. Scientifico Pietro Raffone

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL SOPRINTENDENTE**

Dott. Fabrizio Vona

DOC-4

QUADRO ECONOMICO

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE "ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO"

NAPOLI: VILLA FLORIDIANA MUSEO DUCA DI MARTINA

**LAVORI DI RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ALLESTIMENTO
PROGETTO DEFINITIVO - QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE FUNZIONALE						
CAPO A - LAVORI ARCHITETTONICI E STRUTTURALI:						
VILLA FLORIDIANA						
	consolidamento			€ 671.877,25		
						di cui € 250 000,00 a valere sul PAC
	adeguamento funzionale e restauro architettonico			€ 667.784,83		
PERTINENZE						
	Consolidamento muro al confine con Villa Lucia			€ 226.563,15		
	Muro parapetto sul Belvedere			€ 96.645,16		
	Muro perimetrale Via Cimarosa			€ 76.326,19		
	Zona serre edificio			€ 242.041,92		
	Tempietto			€ 34.901,42		
	Scalone monumentale sul belvedere			€ 28.723,67		
	Corpo di guardia Falcone			€ 102.927,52		
	Corpo di guardia Casiere Cimarosa ed Esedra			€ 89.531,57		
	LAVORI IN ECONOMIA			€ 98.146,91		
	TOTALE LAVORI ARCHITETTONICI E STRUTTURALI			€ 2.335.469,59		
	di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				€ 43.784,53	
	di cui quota parte liste in economia non soggetta a ribasso				€ 77.586,49	
	TOTALE LAVORI ARCHITETTONICI E STRUTTURALI A BASE D'ASTA					€ 2.214.098,57
CAPO B - RESTAURO SUPERFICI DECORATE VILLA FLORIDIANA						
	TOTALE LAVORI DI RESTAURO SUPERFICI DECORATE			€ 247.400,95		
	di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				€ 6.859,47	
	TOTALE SUPERFICI DECORATE A BASE D'ASTA					€ 240.541,48
CAPO C - PARCO STORICO						
	TOTALE LAVORI DI RESTAURO PARCO STORICO			€ 816.478,40		
	di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				€ 16.826,84	
	TOTALE RESTAURO PARCO STORICO A BASE D'ASTA					€ 799.651,56
CAPO D - IMPIANTI						
	Impianto di climatizzazione			€ 216.192,32		
	LAVORI IN ECONOMIA			€ 16.816,65		
	di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				5.859,57	
	di cui quota parte liste in economia non soggetta a ribasso				€ 13.293,79	
	cabina elettrica			€ 45.225,57		
	supervisione e nuove linee			€ 260.936,40		
	di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso				3.062,97	
	TOTALE IMPIANTI			€ 539.170,94		
	TOTALE IMPIANTI A BASE D'ASTA					€ 516.954,61
CAPO E - SICUREZZA						
	Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 6.559,82	€ 6.559,82	
	Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 82.953,20	
	Totale quota parte liste in economia non soggetta a ribasso				€ 90.880,28	
	TOTALE SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO				€ 173.833,48	
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE			€ 3.945.079,70		
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA					€ 3.771.246,22
CAPO F - SERVIZI						
	Progettazione esecutiva interventi strutturali e impianti tecnologici compreso 4% di contributi CNPAIA)			€ 42.030,00		€ 42.030,00
	TOTALE LAVORI E SERVIZI DA APPALTARE			€ 3.987.109,70		
	TOTALE TOTALE LAVORI E SERVIZI A BASE D'ASTA					€ 3.813.276,22
CAPO G - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
G.1	Imprevisti comprensivi di I.V.A. al 10% calcolati sull'importo dei soli lavori	2%	€ 3.945.079,70	€ 78.901,59		
G.2	Oneri per lo smaltimento			€ 57.340,00		
G.3	Lavori in economia esclusi dall'appalto			€ 104.000,00		
G.4	Servizi e forniture esclusi dall'appalto			€ 133.000,00		
G.5	Spese generali			€ 95.601,44		
G.5a	Somma a disposizione per incentivi di cui all'art.18 L.109/94 e s.m.i. (2%)	2%	€ 3.945.079,70	€ 78.901,59		
G.6	IVA :					
	IVA sui lavori (A+B+C+D+E)	10%	€ 3.945.079,70	€ 394.507,97		
	IVA su forniture e servizi (F+G.2+G.3+G.4)	21%	€ 336.370,00	€ 70.637,70		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 1.012.890,30		
	IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA			€ 5.000.000,00		
	DI CUI A VALERE SUL PAC			€ 250.000,00		
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO			€ 5.000.000,00		